

Registrováno FSÚ Č. Vč

Identifikační kód formuláře	2	5	4
--------------------------------	---	---	---

lv RS 3a - 50

Sestavování a odesílání listu
se řídí směrnici čs. statistiky „25 lv RS“

Název a místo investora

Název ústř. orgánu

Změna na základě

číslo

Číslo formuláře	Počet formulářů
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

Investor - IČO

Registrační číslo stavby

Etapa

Stadium přípravy a realizace

Číslo změny

Počet vyplněných kontrolních čísel

Kontrolni číslo

1. Název a místo stavby

	Číslo řádku	
a	b	1
Název a místo stavby	101 5	

II. Změněné údaje stavby

Název údaje	Číslo řádku	Hodnota původní	Hodnota nová	) P. z.
a	b	2	3	4
Kontrolní číslo	9 9 9 7			

*) P. z. = kód příčiny změny

SEVT - 23 013 4

Stráž

III. Kapacity

Název kapacity (zkráceně)	Číslo řádku	Kód	Kapacita	Inv. náklad na měrnou jednotku	Předání do zk. provozu	P. z.	Dosaž. proj. param.	P. z.
a	b	7	8	9	10	11	12	13
	501 1							
	502 9							
	503 7							
	504 5							
	505 3							
	506 1							
	507 0							
	508 8							
	509 6							
	510 0							
	511 8							
	512 6							
	513 4							
	514 2							
	515 1							
	516 9							
	517 7							
	518 5							
	519 3							
	520 7							
	521 5							
Kontrolní číslo	522 3							

Investor	Vypracoval	Razítka a podpis	Datum
	Telefon		
Rozhodnutí schvalujícího orgánu		Razítka a podpis	Datum
Kontrolní orgán		Razítka a podpis	Datum
Potvrzení FSÚ		Razítka a podpis	Datum
Registrující orgán		Razítka a podpis	Datum